



DETERMINAZIONE - settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

n.° 0000548 /PT del 29/07/2020	Allegati n. 1	Pagina 1
Responsabile procedimento: Matteo Moroni		AT2020054800000
Autore: Ascesi Cristina - Ufficio Appalti e Contratti - 02 91004.378 - appalti@comune.paderno-dugnano.mi.it		
(Classificazione: tit. __ 6 __ cl. __ 5 __ fascicolo __ 117/2020 __)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALIZZAZIONE E GRADUATORIA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "A. GRAMSCI" DI VIA UGO LA MALFA - AGGIUDICAZIONE IMPRESA CRE.A.MI. DI MILANO (MI) - CUP: E62G20000820001 - CIG: 8351138915 - RIDETERMINAZIONE QTE

IL DIRETTORE

Richiamata la determinazione n° 458/PT del 02/07/2020 con cui venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di via U. La Malfa, identificati dal Rup Matteo Moroni con CIG: 8351138915, avente un valore di € 68.654,63 soggetto a ribasso di gara, oltre oneri di sicurezza di €. 2.059,98 non soggetti a ribasso, pertanto €. 70.714,61 oltre IVA 10% di €. 7.071,46 oltre ad importi per spese tecniche, imprevisti, contributo Autorità ed accantonamenti, per un totale complessivo di €. 83.000,00, ed autorizzata la contrattazione con procedura negoziata avvalendosi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, previa manifestazione d'interesse, in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di Aria della Regione Lombardia;

Dato atto:

- che è stato reso pubblico sulla piattaforma di Sintel e sul Sito istituzionale dell'Ente l'avviso di manifestazione di interesse di cui al prot. n. 28896 del 08/06/2020 nel quale sono state specificate le condizioni essenziali per la partecipazione degli operatori economici qualificati potenzialmente interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- che nei termini dell'avviso sono pervenute tramite l'applicativo della piattaforma Sintel (id n. 12529956) n. 99 manifestazioni di interesse, di cui 89 risultate complete e regolari;
- che in esito al sorteggio effettuato in data 02/07/2020 come da verbale conservato agli atti, tra le manifestazioni di interesse pervenute, sono stati individuati i 5 operatori da invitare alla procedura negoziata con lettera prot. n. 34201 del 03/07/2020;
- dello svolgimento della procedura avviata telematicamente in seduta pubblica in data 14/07/2020 tramite la piattaforma e-procurement Sintel della Regione Lombardia, in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art 36, c.9-bis, del citato D.lgs. n. 50/2016, conclusa in data 16/07/2020 con la formazione di una graduatoria composta da n.

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Determinazione n. **0000548** /PT del 29/07/2020

3 offerte valide, da cui risulta prima nella graduatoria l'offerta presentata dall'impresa CREA.MI Srl con sede in Viale Tunisia,38 – Milano (MI) C.F./P.I. n. 08287360963, e 2^a classificata la ditta CANONICA VETRO Srl con sede in via Vittorio Villa, 3 a Canonica d'Adda (BG) - C.F./P.I. 03001640162;

Ritenuto di approvare il verbale di gara, agli atti, tenuto conto del report di SINTEL contraddistinto al nr. ID 126399709, con cui il RUP ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta 1^a classificata;

Preso atto che il RUP Arch. Matteo Moroni, tramite il sistema AVCPASS dell'Anac, ha avviato la verifica del possesso dei requisiti, richiedendo la specifica documentazione in relazione all'autocertificazione presentata dall'aggiudicataria in sede di gara, necessaria per riscontrare l'efficacia dell'aggiudicazione resa dal Report di procedura n° 126399709 della piattaforma SINTEL;

Dato atto dell'avvio della verifica effettuata in capo alla ditta CREA.MI Srl, prima in graduatoria, secondo le risultanze con esito positivo conservate agli atti, di seguito specificate:

- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- la visura presso il casellario informatico Anac;
- il certificato del casellario giudiziale a nome dei legali rappresentanti e/o direttori tecnici;
- la visura informazioni societarie – Anac;
- attestazione SOA effettuata mediante il casellario delle imprese dell'A.N.A.C;
- le visure CCIAA presso il servizio on-line "Telemaco-infocamere";
- la regolarità contributiva acquisita tramite il servizio Durc On-line;

inoltre è in itinere la verifica della regolarità fiscale;

Ritenuto di aggiudicare i lavori di cui sopra, e di assegnare l'appalto alla summenzionata Impresa CREA.MI Srl per l'importo di €. 51.764,90 al netto del ribasso offerto del 24,601%, oltre oneri della sicurezza di €. 2.059,98, e IVA al 10% di € 5.382,48, per un totale complessivo di €. 59.207,36, evidenziando che, ove dovessero risultare delle irregolarità, si procederà ai sensi di legge;

Richiamato il QTE dell'opera di cui alla determinazione n. 458/PT/2020, di seguito riportato:

A) Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di via Ugo la Malfa			
		Cig: 8351138915	IMPORTO
a)	Importo dei lavori a corpo		€. 68.654,63
a1)	Oneri della sicurezza <i>(non soggetti a ribasso)</i>		€. 2.059,98
		Sommano	€. 70.714,61
		I.V.A. 10%	€. 7.071,46
TOTALE IMPORTO APPALTO			€. 77.786,07
Somme a disposizione della S.A.			
b)	Spese tecniche di cui:		
b1)	Imprevisti, spese tecniche CSE		€. 3.769,64
b2)	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (Compenso incentivante)		€. 1.414,29
B3)	Pubblicità e contributi		30,00
TOTALE Q.T.E.			€. 83.000,00

Determinazione n. **0000548** /PT del 29/07/2020

e ritenuto di aggiornare il QTE stesso applicando le economie del ribasso offerto di complessivi € 18.578,70, come di seguito specificato:

B) Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di via Ugo la Malfa			
Impresa Crea.Mi Srl		Cig: 8351138915	IMPORTO
a) Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso del 24,601%		€.	51.764,90
a1) Oneri della sicurezza (<i>non soggetti a ribasso</i>)		€.	2.059,98
		Sommano	€.
		I.V.A. 10%	€.
		TOTALE IMPORTO APPALTO	€.
			59.207,37
Somme a disposizione della S.A.			
b)	Spese tecniche di cui:		
b1)	Accantonamento 2% ai sensi art. 113 del D.lgs. 50 del 2016	€.	1.414,29
b2)	Servizio professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese spese 25%, contributi previdenziali 4% e IVA	€.	3.769,64
b3)	Pubblicità e contributi	€.	30,00
c)	Imprevisti	€.	18.578,70
		TOTALE Q.T.E.	€.
			83.000,00

Vista l'insussistenza di conflitto, neppure potenziale, di interesse ex artt. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge n° 190/2012, del soggetto Responsabile Unico del Procedimento e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno Dugnano in riferimento ai contenuti ed alla redazione del presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione n. 71 del 10.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione n. 20 del 30.01.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il "PEG - PARTE FINANZIARIA" per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione n. 73 del 28/05/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e l'aggiornamento Documento Unico di Programmazione;

Preso atto che il progetto in oggetto è inserito nella programmazione triennale 2020-2022 con atto C.C. n. 6 del 30/04/2020 avente come oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. Variazione e aggiornamento del documento unico di programmazione - sezione operativa";

Evidenziato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto formulata dal RUP consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n° 267/2000, il D.Lgs. n° 50/2016, il D.P.R. n° 207/2010 ove applicabile;

esaminato quanto sopra esposto,

DETERMINA

1. Stante le premesse, di dare atto dell'attuazione della procedura per la contrattazione dell'affidamento dei lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di via U. La Malfa, secondo i documenti progettuali approvati con la determinazione n. 458/PT del 02/07/2020, esperita tramite il portale SINTEL di ARIA

Determinazione n. **0000548** /PT del 29/07/2020

Lombardia, approvando la graduatoria riferita a 3 offerte valide, come indicato nel report Sintel n. 126399709 e nella verbalizzazione depositata agli atti del Settore;

2. Di aggiudicare i lavori di cui trattasi all'Impresa Crea.Mi Srl con sede in Viale Tunisia, 38 - Milano (MI) C.F./P.I. n. 08287360963, con il ribasso del 24,601% sull'importo di € 68.654,63 posto a base dell'offerta, pertanto €. 51.764,90, oltre oneri della sicurezza di €. 2.059,98, e IVA al 10% per € 5.382,49 per un totale complessivo di € 59.207,37, determinando un ribasso di gara complessivo di € 18.578,70 (IVA compresa);
3. Di dare atto dei controlli esperiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, evidenziando che ove dovessero risultare delle irregolarità in esito ai riscontri effettuati, si procederà ai sensi di legge;
4. Di rideterminare il QTE approvato con la determinazione n. 458/PT del 2020 come riportato nelle premesse del presente atto, riportando il ribasso di gara di €. 18.578,70 alla voce "imprevisti", confermando gli impegni di spesa come di seguito precisato:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 59.207,37 <i>lavori Cig: 8351138915</i>	2020	2	6	1	U.2.02.01.09.016	21645/10
Euro 1.414,29 <i>accantonamento art.113 D.Lgs 50/2016</i>	2020	2	6	1	U.2.02.01.09.016	21645/10
Euro 3.769,64 <i>Spese tecniche servizio professionale</i>	2020	2	6	1	U.2.02.01.09.016	21645/10
Euro 18.578,70 <i>Imprevisti</i>	2020	2	6	1	U.2.02.01.09.016	21645/10
Euro 30,00 <i>Pubblicità e contributi</i>	2020	2	6	1	U.2.02.01.09.016	21645/10

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e ha scadenza entro il 31/12/2020;

5. Di dare atto che con successivo atto saranno liquidati gli importi previsti dall'art art.113 D.Lgs 50/2016 per la funzione tecnica inerente all'opera inserita nel programma triennale 2020/2021/2022 a favore dei dipendenti che hanno partecipato alle fasi di stesura del progetto;
6. Di precisare che:
 - i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel corso dell'anno 2020, con scadenza entro il 31.12.2020, e che gli stessi sono compatibili con i flussi di cassa verificati per tale impegno di spesa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, ed avverranno nel rispetto della tracciabilità dei pagamenti come previsto dall'articolo 3 , comma 1, della legge n° 136/2010;
 - il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 32, c. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata;
7. Di riservarsi di verificare l'autodichiarazione rilasciata dalla ditta Crea.Mi Srl per il rispetto della norma cosiddetta "pantouflage", ai sensi dell'art. 53 comma 16- ter del D. Lgs.165 del 30/3/2001, considerando che l'eventuale inadempienza riscontrata costituisce causa di nullità di contratto;

Determinazione n. **0000548** /PT del 29/07/2020

8. Di dare atto che è stato costituito l'ufficio della direzione lavori di cui sono incaricati l'arch. Salvatore Di Noia, in collaborazione con i geom. Ivano Ribolini e Zorzi Alberto, demandando al RUP la valutazione dell'eventuale necessità d'incaricare un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora la natura delle lavorazioni e l'organizzazione del cantiere ne richiedano l'esecuzione;
9. Di demandare al RUP, arch. Matteo Moroni la pubblicazione dell'esito di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia di appalti;
10. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Report ID n. 126399709;

PADERNO DUGNANO, 29/07/2020

Il direttore
Paola Ferri

Determinazione n. 548 /PT del 29/07/2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 31/07/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO F.F.
F.TO BRUCCOLERI BIAGIO

Determinazione n. 548 /PT del 29/07/2020

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/08/2020

Addì, 06/08/2020

Reg. pubbl. n. 1151

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO BONANATA FRANCESCHINA

Report della Procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa n. 126399709 effettuata da Comune di Paderno Dugnano

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	6
Riepilogo Offerte	6
Attribuzione dei Punteggi	12
Proposta di Graduatoria	17
Proposta di Aggiudicazione	18
Registro di controllo	18
Comunicazioni di Procedura	21
Verbali intermedi	25

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato _DOC_AMM.zip

Documento Pubblicato

Allegato DOC_TECNICA.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	126399709
<i>Nome Procedura</i>	Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa
<i>Codice CIG</i>	8351138915
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1409508
<i>Num. Protocollo Ente</i>	34201
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45421132-8 - Installazione di finestre
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 6 I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Casciano Ivana
<i>Login</i>	user_101546
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Paderno Dugnano (00739020964)
<i>Indirizzo email</i>	comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0291004356
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Moroni Matteo
<i>Login</i>	user_106328
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Paderno Dugnano (00739020964)
<i>Indirizzo email</i>	comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0291004461
 <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR

<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 6 luglio 2020 16.06.24 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 14 luglio 2020 14.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	Si
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	70.714,61000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.059,98000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	68.654,63000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	Si prega di allegare la documentazione economica richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalent-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	te) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ONGARO S.R.L.
<i>Login</i>	user_79535
<i>Indirizzo e-mail</i>	PEC@PEC.ONGAROSERVICES.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03850710249
<i>Indirizzo</i>	VIA MONTE ZEBIO NR. 1/A, 36030 CALDOGNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0444585064
<i>Ragione sociale</i>	CANONICA VETRO S.R.L.
<i>Login</i>	user_84797
<i>Indirizzo e-mail</i>	canonicavetro@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03001640162
<i>Indirizzo</i>	VIA VITTORIO VILLA N. 3, 24040 CANONICA D'ADDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0290965902
<i>Ragione sociale</i>	Off.na Lavori in ferro e Alluminio Carmine- de Paola
<i>Login</i>	user_185092
<i>Indirizzo e-mail</i>	depaola.carmine@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01773850795

<i>Indirizzo</i>	Via Piano Delle Querce SNC, 88833 CERENZIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3895504877
<i>Ragione sociale</i>	CREA.MI SRL
<i>Login</i>	user_71344
<i>Indirizzo e-mail</i>	crea.misrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08287360963
<i>Indirizzo</i>	Viale Tunisia 38, 20124 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0236647400
<i>Ragione sociale</i>	OFFICINE GHIN S.R.L.
<i>Login</i>	user_86052
<i>Indirizzo e-mail</i>	officineghin@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02391110232
<i>Indirizzo</i>	VIA DEI PESCHI 5, 37141 VERONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	045557207

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1594724366930
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1476057
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CANONICA VETRO S.R.L.

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	martedì 14 luglio 2020 12.59.26 CEST
<i>Offerta economica %</i>	18,50000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	55.953,52345 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	0,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.059,98000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	58.013,50345 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WL/AgYy7Q9sOLRCcUBFdTg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4088e33b7b52754b557eaa897b5ca481e971ce69
	Hash(SHA-256-Hex): 813e8446ccc4e44e319b7dd2ae9b908-7bde36db2a56f2c399a182cc5793972df
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	BUSTA ECONOMICA.rar
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): V5Vxh2cm3d/aGlckud/LCA==
	Hash(SHA-1-Hex): f499d53a14c035aad476793d8b65ce2127847837
	Hash(SHA-256-Hex): bb9cfc9b579dd461ec736e37d28f7a8- e06bc90050fcb40e03269880a4149b741
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1594721484950
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1475756
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CANONICA VETRO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	martedì 14 luglio 2020 12.11.24 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1594717959253
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1475250
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ONGARO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	martedì 14 luglio 2020 11.12.39 CEST
<i>Offerta economica %</i>	1,00000 %

<i>Offerta economica EUR</i>	67.968,08370 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.100,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.059,98000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	70.028,06370 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): sumpkHGkwm2euZAIvSLQgg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5c008689a0422863cf31236fa79ddc9b6b70502e
	Hash(SHA-256-Hex): 9a452e5d8630aad61d5606e2c573829- 9dee3c5f3c651228995759c28a7e96eaa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	allegato_C_offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 375 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): HB3WB6QC8GiTodIfzrF5jg==
	Hash(SHA-1-Hex): 008d5cf31b6d11053fd06ee801cd0b31a86ad631

	Hash(SHA-256-Hex): 93e92733dc2b7aeac93af5a05adfa32-41f468e665e7019d7edc035ba887bb854
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1594640987712
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1469181
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CREA.MI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Offerta Offline da fornitore censito?</i>	-
<i>Data</i>	lunedì 13 luglio 2020 13.49.47 CEST
<i>Offerta economica %</i>	24,60100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	51.764,90447 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	800,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.059,98000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	53.824,88447 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti amministrativi.zip Dimensioni: 10 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): /hwKH3Vms9TeljWrAB69Kw== Hash(SHA-1-Hex): 58f0bf6b20ddb905d0fff42bd174da6a388b4f5e Hash(SHA-256-Hex): 87eddb7cb1cf6edfa75856f86c8a165-b4aa5199346f20f35b9d7f823e267b0ba Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	BUSTA ECONOMICA.zip Dimensioni: 90 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): IIgylhdpD38tBD5FfjZtsA== Hash(SHA-1-Hex): 27e6f1bb4592b08ba242459e94e1310eb2882437 Hash(SHA-256-Hex): 16dedb4e3d8e9641fde37aae12ff3e9-4b90c0f55279e6e316555defe60c6204c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1594724366930
<i>Fornitore</i>	CANONICA VETRO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 14 luglio 2020 12.59.26 CEST
<i>Sconto</i>	18,50000 %
<i>Punteggio economico</i>	18,50
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	18,50
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.rar
	Dimensioni: 15 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): WL/AgYy7Q9sOLRCcUBFdTg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4088e33b7b52754b557eaa897b5ca481e971ce69
	Hash(SHA-256-Hex): 813e8446ccc4e44e319b7dd2ae9b908-7bde36db2a56f2c399a182cc5793972df
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	BUSTA ECONOMICA.rar

	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): V5Vxh2cm3d/aGlckud/LCA==
	Hash(SHA-1-Hex): f499d53a14c035aad476793d8b65ce2127847837
	Hash(SHA-256-Hex): bb9cfc9b579dd461ec736e37d28f7a8- e06bc90050fcb40e03269880a4149b741
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1594717959253
<i>Fornitore</i>	ONGARO S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 14 luglio 2020 11.12.39 CEST
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	1,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	1,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	REQUISITI AMMINISTRATIVI.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): sumpkHGkwm2euZAIvSLQgg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5c008689a0422863cf31236fa79ddc9b6b70502e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a452e5d8630aad61d5606e2c573829- 9dee3c5f3c651228995759c28a7e96eaa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> allegato_C_offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 375 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HB3WB6QC8GiTodIfzrF5jg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 008d5cf31b6d11053fd06ee801cd0b31a86ad631</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 93e92733dc2b7aeac93af5a05adfa32- 41f468e665e7019d7edc035ba887bb854</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1594640987712
<i>Fornitore</i>	CREA.MI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 13 luglio 2020 13.49.47 CEST
<i>Sconto</i>	24,60100 %
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	24,60

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /hwKH3Vms9TeljWrAB69Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
58f0bf6b20ddb905d0fff42bd174da6a388b4f5e

Hash(SHA-256-Hex): 87eddb7cb1cf6edfa75856f86c8a165-
b4aa5199346f20f35b9d7f823e267b0ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro Economico)

BUSTA ECONOMICA.zip

Dimensioni: 90 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IIgylhdpD38tBD5FfjZtsA==

Hash(SHA-1-Hex):
27e6f1bb4592b08ba242459e94e1310eb2882437

Hash(SHA-256-Hex): 16dedb4e3d8e9641fde37aae12ff3e9-
4b90c0f55279e6e316555defe60c6204c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CREA.MI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	24,60
<i>Punteggio totale</i>	24,60
<i>Sconto offerto</i>	24,60100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	CANONICA VETRO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	18,50
<i>Punteggio totale</i>	18,50
<i>Sconto offerto</i>	18,50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	ONGARO S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	1,00
<i>Punteggio totale</i>	1,00
<i>Sconto offerto</i>	1,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Moroni Matteo
<i>Login</i>	user_106328
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Paderno Dugnano (00739020964)
<i>Indirizzo email</i>	comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0291004461

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CREA.MI SRL
<i>Login</i>	user_71344
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CREA.MI SRL (08287360963)
<i>Indirizzo email</i>	crea.misrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0236647400
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	La presente proposta di aggiudicazione viene trasmessa alla Stazione Apptante per i successivi adempimenti.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 16 luglio 2020 15.18.54 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 16 luglio 2020 15.16.51 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1594717959253) della Procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa

Data	Oggetto	Testo
		(ID 126399709) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 16 luglio 2020 15.16.51 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1594724366930) della Procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 16 luglio 2020 15.16.51 CEST	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1594640987712) della Procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709) è stata riammessa con la seguente motivazione: .
giovedì 16 luglio 2020 15.08.05 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709) è iniziata.
giovedì 16 luglio 2020 15.08.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1594724366930) della Procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709) è stata accettata con la seguente motivazione: La documentazione richiesta tramite il soccorso istruttorio, risulta essere esaustiva. Pertanto si procede all'ammissione del concorrente..
giovedì 16 luglio 2020 15.08.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1594717959253) della Procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 16 luglio 2020 15.08.00 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1594640987712) della Procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 14 luglio 2020 15.40.20 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_79535 sulla Procedura con ID 126399709 è

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 luglio 2020 15.40.20 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_84797 sulla Procedura con ID 126399709 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 luglio 2020 15.40.20 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_71344 sulla Procedura con ID 126399709 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 14 luglio 2020 14.00.29 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709).
martedì 14 luglio 2020 12.59.26 CEST	Invio Offerta	L'offerente CANONICA VETRO S.R.L. ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709).
martedì 14 luglio 2020 12.11.24 CEST	Invio Offerta	L'offerente CANONICA VETRO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709).
martedì 14 luglio 2020 11.12.39 CEST	Invio Offerta	L'offerente ONGARO S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709).
lunedì 13 luglio 2020 13.49.47 CEST	Invio Offerta	L'offerente CREA.MI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709).
lunedì 6 luglio 2020 16.06.37 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A.

Data	Oggetto	Testo
		Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709).
lunedì 6 luglio 2020 16.06.25 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Lavori di sostituzione dei serramenti presso la palestra della scuola media "A. Gramsci" di Via Ugo La Malfa (ID 126399709). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	126818189
<i>Data di invio</i>	giovedì 16 luglio 2020 15.03.12 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo)
<i>Destinatari</i>	CANONICA VETRO S.R.L. (CANONICA VETRO S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il Passoe può essere trasmesso anche in un secondo momento. Si i documenti devono essere trasmessi tramite la piattaforma Sintel. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, attualmente non siamo in possesso del PASSOE; il nostro consulente si è attivato per la richiesta ma ci comunica che entro domani 16/07/2020 non sarà possibile ottenerlo. Senza di questo, rimarremo comunque in gara? Possiamo presentarlo in un secondo tempo? L'integrazione degli altri documenti, sempre che non veniamo esclusi a priori, va inviata sempre tramite la piattaforma SINTEL , come allegato di gara? Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. ROBERTA - CANONICA VETRO SRL ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, ai sensi dell'art.83 del Codice dei Contratti, si chiede di fornire i requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro così come previsto all'art. 90 del D.P.R. 207/10, ovvero: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddet-

	<p>to costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica Si chiede inoltre di allegare il PASSOE così come richiesto al p.to I) del Disciplinare di Gara. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ' PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15:00 DEL 16 LUGLIO 2020. IN MANCANZA DI TALE INTEGRAZIONE SI PROCEDERÀ' ALLA NON AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA.</p>
<i>Id Messaggio</i>	126724410
<i>Data di invio</i>	martedì 14 luglio 2020 16.51.45 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo)
<i>Destinatari</i>	CANONICA VETRO S.R.L. (CANONICA VETRO S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 15 luglio 2020 16.42.24 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, ai sensi dell'art.83 del Codice dei Contratti, si chiede di fornire i requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro così come previsto all'art. 90 del D.P.R. 207/10, ovvero: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica Si chiede inoltre di allegare il PASSOE così come richiesto al p.to I) del Disciplinare di Gara. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ' PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15:00 DEL 16 LUGLIO 2020. IN MANCANZA DI TALE INTEGRAZIONE SI PROCEDERÀ' ALLA NON AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA.</p>
<i>Id Messaggio</i>	126816980
<i>Data di invio</i>	giovedì 16 luglio 2020 14.46.19 CEST
<i>Mittente</i>	CANONICA VETRO S.R.L. (CANONICA VETRO S.R.L.)

<i>Destinatari</i>	Casciano Ivana (Casciano Ivana), non ricevuto; Moroni Matteo (Moroni Matteo), ricevuto in data giovedì 16 luglio 2020 15.05.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, come da Vostra richiesta alleghiamo alla presente cartella con documentazione integrativa. Restiamo a disposizione Cordiali saluti Canonica Vetro Srl</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buongiorno, ai sensi dell'art.83 del Codice dei Contratti, si chiede di fornire i requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro così come previsto all'art. 90 del D.P.R. 207/10, ovvero: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica Si chiede inoltre di allegare il PASSOE così come richiesto al p.to I) del Disciplinare di Gara. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15:00 DEL 16 LUGLIO 2020. IN MANCANZA DI TALE INTEGRAZIONE SI PROCEDERÀ ALLA NON AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA.</p>
<i>Allegato</i>	<p>Integrazione doc. Canonica Vetro.rar</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): zCMpxTxwAgYyWqbHeH4aDw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 080b567aa14cdd76485e8e9882aee5d12bc9a71a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b5c407db70712367f7d9ba351729db-63e6997753833c92227bfa92534939d0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	126724543

<i>Data di invio</i>	martedì 14 luglio 2020 16.55.15 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Paderno Dugnano (Moroni Matteo)
<i>Destinatari</i>	ONGARO S.R.L. (ONGARO S.R.L.), non ricevuto; CANONICA VETRO S.R.L. (CANONICA VETRO S.R.L.), ricevuto in data martedì 14 luglio 2020 17.12.46 CEST; CREA.MI SRL (CREA.MI SRL), non ricevuto; OFFICINE GHIN S.R.L. (OFFICINE GHIN S.R.L.), non ricevuto; Off.na Lavori in ferro e Alluminio Carmine de Paola (Off.na Lavori in ferro e Alluminio Carmine de Paola), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	La seduta di gara viene sospesa e si aggiorna per il giorno 16/07/2020 alle ore 15:00
<i>Id Messaggio</i>	126771845
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 luglio 2020 17.12.07 CEST
<i>Mittente</i>	CANONICA VETRO S.R.L. (CANONICA VETRO S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Casciano Ivana (Casciano Ivana), non ricevuto; Moroni Matteo (Moroni Matteo), ricevuto in data giovedì 16 luglio 2020 9.54.53 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, attualmente non siamo in possesso del PASSOE; il nostro consulente si è attivato per la richiesta ma ci comunica che entro domani 16/07/2020 non sarà possibile ottenerlo. Senza di questo, rimarremo comunque in gara? Possiamo presentarlo in un secondo tempo? L'integrazione degli altri documenti, sempre che non veniamo esclusi a priori, va inviata sempre tramite la piattaforma SINTEL , come allegato di gara? Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti. ROBERTA - CANONICA VETRO SRL ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, ai sensi dell'art.83 del Codice dei Contratti, si chiede di fornire i requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro così come previsto all'art. 90 del D.P.R. 207/10, ovvero: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica Si chiede inoltre di al-

legare il PASSOE così come richiesto al p.to I) del Disciplina-
re di Gara. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DOVRÀ'
PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15:00 DEL
16 LUGLIO 2020. IN MANCANZA DI TALE INTEGRA-
ZIONE SI PROCEDERÀ' ALLA NON AMMISSIONE AL-
LA FASE SUCCESSIVA.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 14 luglio 2020 16.53.55 CEST
<i>Commento</i>	Si rileva la necessità di attivare il soccorso istruttorio per un concorrente. La seduta è sospesa e riprenderà il giorno 16/07/2020 alle ore 15:00
<i>Numero di protocollo interno</i>	1477292