

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
PROGETTO ESECUTIVO	
Lavori di:	OPERE A CARICO DELL'OPERATORE IN ATTUAZIONE DELL'AMBITO RE 5 DI VIA GADAMES

<i>Lavori (soggetti a ribasso)</i>		IMPORTO
a)	a misura	€ 40.839,94
b)	a corpo	€ -
c)	in economia	€ -
Totale		€ 40.839,94

<i>Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>		IMPORTO
a)	a misura	€ 816,80
b)	a corpo	€ -
c)	in economia	€ -
Totale		€ 816,80


TOTALE IMPORTO APPALTO € **41.656,74**

<i>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</i>		IMPORTO
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ -
2	rilevi, accertamenti e indagini;	€ -
3	allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 1.000,00
4	imprevisti;	€ 3.332,54
5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -
7	spese tecniche	
a)	<i>relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giorno</i>	€ -
b)	<i>relative all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (di cui all'articolo 92, comma 5, del codice)</i>	€ -
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla attività di progettazione, DL in via sostitutiva all'operatore	€ 4.165,67
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -
12	Contributo per il finanziamento dell'Autorità LL.PP.	€ -
13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
a)	I.V.A 22%	€ 9.164,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € **17.662,70**

TOTALE Q.T.E. € **59.319,43**

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Andrea Bottin



QUADRO TECNICO ECONOMICO			
PROGETTO ESECUTIVO			
Lavori di:	OPERE A SCOMPUTO AMBITO RE 5 DI VIA GADAMES		
Lavori (soggetti a ribasso)		IMPORTO	
a)	a misura	€	12.876,37
b)	a corpo	€	-
c)	in economia	€	-
Totale		€	12.876,37
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		IMPORTO	
a)	a misura	€	257,53
b)	a corpo	€	-
c)	in economia	€	-
Totale		€	257,53
TOTALE IMPORTO APPALTO		€	13.133,90
Somme a disposizione della Stazione Appaltante		IMPORTO	
1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€	-
2	rilievi, accertamenti e indagini;	€	-
3	allacciamenti ai pubblici servizi;	€	1.000,00
4	imprevisti;	€	1.050,71
5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€	-
6	accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;		
7	spese tecniche		
a)	<i>relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giorno</i>	€	-
b)	<i>relative all'incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (di cui all'articolo 92, comma 5, del codice)</i>	€	-
8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla attività di progettazione, DL in via sostitutiva all'operatore	€	1.313,39
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€	-
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€	-
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	-
12	Contributo per il finanziamento dell'Autorità LL.PP.	€	-
13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
a)	I.V.A 22%	€	2.889,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	6.253,56
TOTALE Q.T.E.		€	19.387,46

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Andrea Bottin

